六安市中医院高压氧舱换仓
土建配合需求
1、 拆除室内吊顶待设备吊装完毕后恢复
2、 拆除屋面树脂瓦待设备吊装完毕后恢复

3、 拆除屋面钢结构待设备吊装完毕后恢复

4、 制作空压机、冷干机、储气罐、气水罐设备基础。

5、 氧舱基础的两个鞍座水泥墩切除0.21m高度

6、 制作室外排气干井

备注：本次采购为交钥匙工程，无设计变更、无签证，固定总价合同。供应商应实地勘察现场，报价应含拆除、吊运、材料保管、施工、卫生清理、辅材费、材料损坏更换费等，详细了解施工范围、施工内容及具体施工细节后合理、谨慎报价。中标后不得以投标价格未覆盖施工全部内容或对现场了解不清拒绝施工或拖延施工，踏勘现场要求详细。
